
Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców – cz. 1 

 

Pytanie nr 1 

Czy termin realizacji do 25 listopada 2022 r. jest już datą ostateczną? Patrząc na to, że 

przetarg kończy się 24 października, dodać okres wyboru oferty + 7dni na przesłanie 

rozmiarówki, to czas na wykonanie 7200szt koszulek to jakieś 3tygodnie, a to bardzo krótki 

okres czasu nawet dla dużej firmy. Czy da się przesunąć datę do końca grudnia? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający utrzymuje termin realizacji zamówienia do dnia 25 listopada 2022 r. 

 

 


